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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 
 
amely létrejött egyrészről az 
 
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
Székhely:  1113 Budapest, Hamzsabégi Út 60. 
Cégjegyzékszáma:  01-09-913256 
Adószáma:  21185023-2-43 
Fizetési számla száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-20600626 
Képviseli:  Lőrincz István Gergely ügyvezető 
E-mail: ugyvezeto@ujbudaprizma.hu 
mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”), 
 
másrészről a (z) 

 
……………………….. 
Székhely:  ……………………….. 
Cégjegyzékszáma:  ……………………….. 
Adószáma:  ……………………….. 
Fizetési számla száma:  ……………………….. 
KSH száma: ……………………….. 
Képviseli:  ……………………….. 
mint Vállalkozó (a továbbiakban: „Vállalkozó”, együttesen mint: „Felek”, önállóan a másik nélkül: 
„Fél”)  
 
között az alulírott helyen és időpontban a következő feltételekkel: 

 
 

1. Preambulum 
 
 

1.1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő, mint ajánlatkérő ……………………….. napján „Infopark 
padkarendezés” elnevezéssel közbeszerzési eljárást indított (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési Eljárás”) a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: 
„Kbt.”) 115. § -ában rögzített feltétel fennállása alapján.  
 

1.2. A Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot a 
Vállalkozó nyújtotta be, amelynek következtében a Közbeszerzési Eljárás nyerteseként a 
Megrendelő a Vállalkozót hirdette ki ……………………….. napján. 
 

1.3. Fentiekre való tekintettel Felek megkötik a jelen szerződést (a továbbiakban: Szerződés) 
azzal, hogy a Közbeszerzési Eljárás (i) eljárást megindító felhívása (a továbbiakban: 
„Felhívás”, 1.1. számú melléklet), (ii) közbeszerzési dokumentumai (a továbbiakban: 
„Közbeszerzési Dokumentumok”, 1.2. számú melléklet) és (iii) a Vállalkozó ajánlata (a 
továbbiakban: „Ajánlat”, 1.3. számú melléklet) a jelen Szerződés mellékletét képzik (a 
Felhívás, a Közbeszerzési Dokumentumok, valamint az Ajánlat a továbbiakban együttesen: 
„Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga”) azzal, hogy (1) az iratok fizikailag nem kerülnek a 
Szerződéshez csatolásra, tekintettel arra, hogy azok mind a Megrendelő, mind a Vállalkozó 
rendelkezésére állnak, valamint (2) az iratok közötti ellentmondás esetén a jelen mondatban 
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meghatározott sorrendben fognak érvényesülni az egyes dokumentumok rendelkezései a 
jelen Szerződés értelmezése során.   
 

1.4. Annak okán, hogy a jelen Szerződést a Felek a Közbeszerzési Eljárás alapján kötötték meg, a 
Felek kijelentik, hogy teljes megállapodásukat nem kizárólag a jelen Szerződés törzsszövege 
tartalmazza.  
 

1.5. A Közbeszerzési Eljárás Iratanyagát úgy kell tekinteni, mint amelyek a jelen Szerződés 
elválaszthatatlan részét képezik. 
 
 

2. A szerződés tárgya 
 
 

2.1. A jelen Szerződés aláírásával a Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a 
Közbeszerzési Eljárás tárgyának, azaz az Infopark padkarendezés a Közbeszerzési Eljárás 
során rögzített tartalom, valamint a hatályos és irányadó jogszabályok és a vonatkozó 
szabványok szerinti megvalósítását a jelen Szerződésben rögzített feltételeknek 
megfelelően. 
 

2.2. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyának a megvalósításához 
bármilyen engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges, úgy ezek szükségességéről a 
Vállalkozó haladéktalanul tájékoztatja a Megrendelőt (ezen tájékoztatási kötelezettség 
értelemszerűen nem vonatkozik a Megrendelő által esetlegesen átadott, vagy beszerzett 
engedélyekre, valamint hozzájárulásokra). 
 

2.3. Felek rögzítik, hogy amennyiben a jelen Szerződés tárgyának a megvalósításához bármilyen 
engedély, illetve hozzájárulás beszerzése szükséges úgy ezek beszerzése a Vállalkozó 
feladatát képzi azzal, hogy amennyiben ahhoz a Megrendelő bármely nyilatkozata vagy 
egyéb közreműködése szükséges, úgy a Megrendelő köteles a Vállalkozó felhívására ezen 
együttműködési kötelezettségének ésszerű időn belül eleget tenni, vagy ennek 
megtagadását indokolni.  
 

2.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés használatbavételéhez, vagy azzal 
kapcsolatosan bármilyen egyéb okból hatósági, vagy más harmadik féltől származó 
hozzájárulás, vagy engedély beszerzése szükséges, úgy a hozzájárulást, valamint az engedélyt 
a teljesítési határidő lejártáig a Vállalkozó köteles beszerezni. 
 

2.5. Felek megállapodnak, hogy a teljesítéshez szükséges, a Vállalkozó által beszerzendő 
engedélyek, illetve hozzájárulások beszerzésének esetleges költségei a Vállalkozói Díj részét 
képzik. 
 

2.6. Felek a munkálatok tételes meghatározását csatolják a jelen Szerződéshez, mint annak 2. 
számú melléklete. 
 
Felek rögzítik, hogy a 2. számú melléklet megegyezik a Közbeszerzési Dokumentumok 2. 
kötetének teljes tartalmával (a továbbiakban: „Műszaki Leírás”) leszámítva azt, hogy a 
költségvetést csak beárazott formátumban és külön csatolják mint a jelen Szerződés 3. 
számú melléklete (Felek rögzítik, hogy a beárazott költségvetés megegyezik a Vállalkozó által 
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benyújtott ajánlatban található költségvetés tartalmával, figyelembe véve a Közbeszerzési 
Eljárás során történt esetleges változásokat). 
 

2.7. Felek a félreértések elkerülése végett kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó teljesítése meg 
kell, hogy feleljen valamennyi hatályos és irányadó jogszabályi előírásnak, illetve 
követelménynek.  
 
 

3. A teljesítés helyszíne 
 
 

3.1. Felek a jelen Szerződés tárgyának a teljesítési helyszínét az alábbiakban határozzák meg: 
 

Budapest XI. kerület Infópark területén 
 

3.2. Felek a feladatok részletes teljesítési helyszínét a Műszaki Leírásban határozzák meg. 
 
 

4. A Szerződés időtartama és hatálya 
 
 

4.1. Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződést határozott időtartamra kötik annak hatálybalépésétől 
az egyes Feleket terhelő valamennyi kötelezettség maradéktalan teljesítéséig. 
 

4.2. Jelen Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor azt mindkét Fél érvényesen aláírta. 
 
 

5. A teljesítés határideje 
 
 

5.1. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Szerződésben rögzített feladatokat a jelen Szerződés 
hatálybalépését követően 2018. december 31. napjáig köteles maradéktalanul teljesíteni 
(amennyiben az utolsó nap munkaszüneti napra esik úgy az azt követő első munkanap). 
 

5.2. Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 6:247. § 
(2) bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy a Vállalkozó határidőben teljesít amennyiben 
legkésőbb az utolsó napon megkezdődik a jelen Szerződésben rögzített átadás-átvételi 
eljárás, vagy amennyiben a Vállalkozó biztosítja, hogy az átadás-átvételi eljárás 
megkezdődhessen legkésőbb az utolsó napon, de annak megkezdésére az érdekkörén kívül 
felmerülő olyan okból nem kerül sor, amelynek elhárítása észszerűen nem várható el a 
Vállalkozótól. 
 

5.3. Megrendelő korábbi teljesítést elfogad. 
 

5.4. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés késedelmét eredményező 
körülményeket, valamint azok időtartamát fel kell jegyeznie és ezekről haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a Megrendelőt. 
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6. A teljesítés 

 
 

6.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti feladatait szerződésszerűen, teljes 
körűen, műszakilag és minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, 
műszaki szabványoknak, valamint a technika mai állásának megfelelően, határidőben egy 
szakvállalat gondosságával látja el és teljesíti, az ehhez szükséges esetleges hatósági 
engedélyeket beszerzi, illetve valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét 
szerződésszerűen teljesíti. 
 

6.2. A Vállalkozó a fentiek mellett kifejezett kötelezettséget vállal a jelen Szerződés aláírásával 
arra, hogy a teljesítésével összefüggő jótállási és szavatossági kötelezettségének 
maradéktalanul eleget tesz. 
 

6.3. A jelen Szerződésben meghatározott munka elvégzése akkor tekinthető teljesítettnek, ha a 
Megrendelő által jóváhagyott tervdokumentáció alapján a munka hiány és hibamentesen 
elkészült és azt a Vállalkozó a Megrendelőnek a műszaki átadás-átvételi eljárás keretében 
átadta, illetve az átvételhez valamennyi esetlegesen érintett közmű üzemeltető és 
szakhatóság hozzájárult, illetve egyéb esetlegesen szükséges engedélyek és hozzájárulások 
rendelkezésre állnak. 
 

6.4. Felek a teljesítés vonatkozásában különösen irányadónak tekintik az építési beruházások, 
valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások 
közbeszerzésének részletes szabályairól 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 
„322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet”) vonatkozó rendelkezéseit. 
 

6.5. Vállalkozónak a teljesítés során bekövetkezett, a teljesítés módosítását eredményező 
körülményeket, valamint azok időtartamát fel kell jegyeznie és ezekről haladéktalanul 
tájékoztatnia kell a Megrendelőt. 
 
 

7. Vállalkozói díj 
 
 
7.1. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozói Díj tartalmazza a 2. pontban szereplő munkának és 

feladatoknak a teljes műszaki tartalmára vonatkozó és a teljesítési határidőre történő 
szerződésszerű teljesítésének valamennyi díját és költségét. 
 

7.2. Felek a Közbeszerzési Eljárás vonatkozásában benyújtott ajánlat tartalmának megfelelően 
Vállalkozói Díjat az alábbi egyösszegű átalányárban határozzák meg: 
 

nettó ………………………………….,- (azaz ………………………………….) Ft + ÁFA, amely bruttó 
………………………………….,- (azaz ………………………………….) Ft  

(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”) 
 

7.3. Vállalkozó a fentiekben meghatározott Vállalkozói Díjon kívül többletköltséget nem 
érvényesíthet.  
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8. A teljesítés igazolása és egyéb fizetési feltételek 
 
 

8.1. A finanszírozás módja: 
 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések saját forrásból kerülnek 
teljesítésre. 
 

8.2. A teljesítés igazolása: 
 
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (2) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak. 
 
A 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 31. § -ában foglalt rendelkezések értelmében az 
ellenszolgáltatás kifizetésére csak az adott munkára, munkarészre vonatkozó 
teljesítésigazolás kiállítását követően kerülhet sor. 
 

8.3. Tartalékkeret: 
 
A Megrendelő az eljárásban tartalékkeretet nem biztosít. 
 

8.4. Előleg: 
 
A Megrendelő előleget nem fizet. 

 
 

8.5. Számlázás: 
 
8.5.1. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján 1 db számla kiállítására jogosult 
 

A Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó:  
- a számviteli szabályoknak mindenben megfelelően kiállított számlát a számla 

kiállításának napján köteles pdf formátumban megküldeni a Megrendelő 
képviselőjének e-mail útján, továbbá  

- a számla kiállítását követő 2 napon belül köteles a számlát a Megrendelő 
képviselőjének személyesen átadni, vagy a Megrendelőnek megküldeni 
(tértivevénnyel igazoltan) postai úton (amennyiben nem elektronikus számlát 
küldött meg a Megrendelőnek). 

 
8.5.2. Felek rögzítik, hogy a számla kibocsátásának feltétele a Vállalkozó megfelelő készre 

jelentése, amelyet a Megrendelő – az adott esetben és saját diszkrecionális 
jogkörében meghozott döntése alapján lefolytatott ellenőrzését követően – 
jóváhagy. 

 
8.5.3. Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti ellenőrzés kizárólag arra irányul, hogy a 

Megrendelő meggyőződhessen arról, hogy a számla kiállításának feltételei 
fennállnak-e, illetve hogy az ilyen ellenőrzést követően kiadott Megrendelői 
jóváhagyás semmilyen körülmény alatt nem tekinthető az addig elvégzett 
feladatoknak a Megrendelő által történő átvételének. 
 



 

7 
 

8.5.4. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Megrendelő a számla kibocsátását külön 
ellenőrzés nélkül hagyja jóvá, úgy ezen körülményt nem lehet úgy értelmezni, hogy a 
Megrendelő a Vállalkozó által addig elvégzett feladatokat átvette volna.  
 

8.5.5. Felek rögzítik továbbá, hogy a számla kiállítására kizárólag a hiánypótlás-mentes 
átadás-átvételi eljárás befejezését követően kerülhet sor. 

 
8.6. Fizetési határidő: 

 
A számla fizetési határideje: 
 
A számla fizetési határideje a Kbt. 135. § (3) bekezdése értelmében a Ptk. 6:130. § (1) – (2) 
bekezdéseiben rögzítettek szerint alakul, leszámítva ha a Szerződés teljesítéséhez 
alvállalkozó kerül bevonásra, amely esetben a Szerződés szerinti kifizetések a 322/2015. (X. 
30.) Kormányrendelet 32/A. § -ában rögzítetteknek megfelelően történnek. 
 

8.7. Egyéb előírások: 
 
8.7.1. Megrendelő rögzíti, valamint a jelen Szerződés aláírásával a Vállalkozó tudomásul 

veszi, hogy a jelen Szerződés szerinti kifizetések a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 
32/B. § szerint kell eljárni. 

 
8.7.2. A szerződéskötés és a kifizetések valutaneme magyar forint (HUF). 

 
8.7.3. A Szerződés szerinti kifizetések átutalással kerülnek teljesítésre. 
 

8.8. A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok: 
 
- Ptk.; 
- Kbt.; 
- 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet; 
- Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; 
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény. 
 
 

9. Jótállás és szavatosság 
 
 

9.1. A Vállalkozó a Szerződés szerinti valamennyi teljesítése(i) vonatkozásában … hónap jótállás 
időtartamot vállal. 
 
A jótállás időtartamát a megkötésre kerülő szerződés szerinti hiánypótlásmentes műszaki 
átadás-átvételi eljárás lezárultának napjától kezdődően kell számítani. 

9.2. A Vállalkozó továbbá szavatolja, hogy a munka vagy annak bármely része mentes a gyártás, 
a felhasznált anyagok és a kivitelezett munka bármilyen hibájától. 
 

9.3. A Vállalkozó részéről elvégzett munkákra a Közbeszerzési Eljárás megindításakor érvényben 
lévő szavatossági rendelkezések vonatkoznak. 
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9.4. A Megrendelő köteles a szavatossági vagy a fentiekben vállalt jótállási időtartamon belül 
jelentkező hibákat, illetve kifogásait a Vállalkozóval az észlelést követő 3 napon belül közölni 
a kapcsolattartásra irányadó szerződéses rendelkezések figyelembevételével. 
 

9.5. Hibabejelentés alapján, annak kézhezvételétől számított 5 napon belül a Vállalkozó köteles 
helyszíni hibavizsgálatot tartani és ezt követő 48 órán belül állásfoglalását írásban (kép és / 
vagy videó anyaggal alátámasztva) közölni a Megrendelővel. Az állásfoglalásában a 
Vállalkozó ismerteti azokat az intézkedéseket, amelyeket a hiba haladéktalan kiküszöbölése 
érdekében szükséges megtenni, beleértve a hiba megszüntetésének tervezett időpontját. 
Vállalkozó a hibaelhárítást csak akkor jogosult megkezdeni ha a Megrendelő a vonatkozó 
állásfoglalását jóváhagyta. A Vállalkozó köteles az elvégzett javításról kiadott igazolás 1 
példányát a Megrendelő részére megküldeni. 
 

9.6. Amennyiben a Vállalkozó a bejelentett hibát jogszerű kötelezettsége esetén nem szünteti 
meg / javítja ki vagy azt nem vállalja, a Megrendelő jogosult harmadik személlyel 
elvégeztetni, és a javítás költségeit a Vállalkozóval megfizettetni. 
 
 

10. A Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 
 
 

10.1. Késedelmi kötbér: 
 
10.1.1. Amennyiben a Vállalkozó a jelen Szerződés szerinti bármilyen határidővel felelősségi 

körébe eső okra visszavezethetően késedelembe esik, úgy az adott határidő lejártától 
az elismert teljesítési időpontjáig terjedő időszakra vonatkozólag késedelmi kötbért 
köteles megfizetni a Megrendelő részére (a továbbiakban: „Késedelmi Kötbér”). 

 
10.1.2. A Késedelmi Kötbér alapja: a nettó Vállalkozói Díj. 

 
10.1.3. A Késedelmi Kötbér napi mértéke: 0,5 %. 

 
10.1.4. A Késedelmi Kötbér maximális összege egyenlő a Meghiúsulási Kötbér összegével. 

 
10.1.5. A Késedelmi Kötbér a késedelembe esés időpontjától az elismert / igazolt teljesítés 

elismerésének időpontjáig terjedő időszakra esedékes. 
 
10.1.6. A Késedelmi Kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót szerződéses 

kötelezettségei teljesítése alól.  
 

10.2. Meghiúsulási kötbér: 
 
10.2.1. Amennyiben a jelen Szerződés a Vállalkozónak a felelősségi körébe eső okból 

meghiúsul, úgy a Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles a Megrendelőnek 
megfizetni (a továbbiakban: „Meghiúsulási Kötbér”). 

 
10.2.2. A Meghiúsulási Kötbér összege egyenlő a nettó Vállalkozói Díj 20 %-ával. 

 
10.2.3. A Meghiúsulási Kötbért a Vállalkozó a meghiúsulásról szóló értesítés kézhezvételét 

követő 15 napon belül köteles átutalással megfizetni. 
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10.2.4. Megrendelő különösen, de nem kizárólagosan a Vállalkozó felelősségi körébe eső 

meghiúsulási oknak tekintheti amennyiben a Vállalkozó súlyos szerződésszegést 
követ el. 

 
10.2.5. A Meghiúsulási Kötbér megfizetése nem érinti a Feleknek a meghiúsulás időpontjáig 

esetlegesen már teljesített szolgáltatásaival való elszámolás kötelezettségét.  
 

10.3. A kötbér megfizetése 
 
10.3.1. Amennyiben a Vállalkozónak kötbérfizetési kötelezettsége merül fel, úgy a 

Megrendelő a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális/esedékes 
számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésben foglaltakra 
(beszámítás).  

 
10.3.2. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését 

jogszerűtlenül megtagadja, a Megrendelő jogosult érvényesíteni vele szemben 
minden e kötelezettsége megszegéséből eredő károkat, költségeket, elmaradt 
hasznokat, különös tekintettel a Felektől elvárt együttműködési kötelezettség 
megsértésére és a jóhiszemű magatartás tanúsításának elmaradására. 

 
 

11. Szerződésszegés, felmondás 
 
 

11.1. Felek rögzítik, hogy mindkét Fél a jelen Szerződés teljesítése során a jelen Szerződés 
rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni és tartózkodni kötelesek a Szerződés 
rendelkezéseinek megszegésétől. 
 

11.2. Felek rögzítik továbbá, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegésnek minősül 
amennyiben: 
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt a Felhívásban meghatározott kizáró okok 

hatálya alá esik; 
- a Vállalkozó a Szerződés időtartama alatt összesen 20 napot meghaladó késedelembe 

esik; 
- a Szerződés alapján a Vállalkozó által megfizetendő kötbérek összege eléri a 

meghiúsulási kötbér összegét; 
- a Vállalkozó a teljesítését jogszerűtlenül megtagadja; 
- a Vállalkozó teljesítése a Megrendelő által tűzött póthatáridő lejártakor sem felel meg a 

jelen Szerződésben, valamint a Műszaki Leírásban rögzítetteknek; 
- a Vállalkozó a jelen Szerződés teljesítésére részben vagy egészben képtelenné válik. 
 

11.3. Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó által elkövetett súlyos szerződésszegés esetén a Megrendelő 
azonnali hatállyal jogosult a jelen Szerződést felmondani. 
 

11.4. Amennyiben a Megrendelő a Vállalkozó súlyos szerződésszegése miatt mondja fel a jelen 
Szerződést, úgy a Vállalkozó Meghiúsulási Kötbért köteles a Megrendelőnek megfizetni. 
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12. Megrendelő jogai és kötelezettségei 

 
 

12.1. A Megrendelő a jelen Szerződésben vállaltak teljesítéséhez a teljes munkaterületet a 
Szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül Vállalkozó részére munkavégzésre alkalmas 
állapotban a munkavégzés céljából rendelkezésére bocsátja. A munkaterület átadás-átvétele 
építési naplóban, vagy annak elválaszthatatlan mellékletét képező jegyzőkönyvben történik. 
A naplóban a Felek képviselői rögzítik a munkaterület átadásával kapcsolatban teendő 
esetleges intézkedéseiket és az együttműködés részletes feltételeit.  
 

12.2. A Megrendelő folyamatos műszaki ellenőrzést biztosít. 
 

12.3. A Megrendelő műszaki ellenőre a Vállalkozó által az építőipari kivitelezési tevékenységről 
szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „191/2009. (IX. 15.) Korm. 
rendelet”) alapján vezetett építési naplót (a továbbiakban: „Építési Napló”) bármely 
időpontban ellenőrizheti, de legalább 5 munkanaponként köteles azt ellenőrizni. Az 
ellenőrzés megtörténtének igazolására a műszaki ellenőr az építési naplót szignálja. 
 

12.4. Amennyiben a Vállalkozó a rögzített teljesítési határidőre a munkát nem tudja elkészíteni, 
vagy nem a szerződött minőségben készíti el, úgy a Megrendelő 30 nap elteltével jogosult a 
munkát harmadik személlyel elkészíttetni a Vállalkozó költségére és az ebből származó 
(többlet)költségeket Vállalkozó részére áthárítani, valamint a munka nem, hibás vagy 
késedelmes teljesítéséből eredő kárát a Vállalkozó köteles Megrendelő részére megtéríteni. 
A Megrendelő ezzel egyidejűleg jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani azzal, 
hogy a Vállalkozónak az okozott (többlet)költségek megtérítésére, valamint a kötbér 
fizetésére vonatkozó kötelezettségét nem érinti, hogy a Megrendelő él-e felmondással vagy 
sem. 
 

12.5. A Megrendelő csak hiány és hibamentes teljesítés átvételére köteles. 
 
 

13. Vállalkozó jogai és kötelezettségei 
 
 

13.1. Pénzügyi ütemterv átadása 
 
13.1.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megrendelőnek 

a jelen Szerződés tárgyát képző kivitelezési munkálatokra vonatkozó pénzügyi 
ütemtervét, amelyben rögzíti az egyes számlák tervezett összegét, illetve kiállítási 
határidejét. 

 
13.1.2. Felek a pénzügyi ütemtervet a jelen Szerződés 5. számú mellékleteként csatolják. 
 

13.2. Műszaki ütemterv átadása 
 
13.2.1. A Vállalkozó a jelen Szerződés aláírását követő 5 napon belül átadja a Megrendelőnek 

a jelen Szerződés tárgyát képző kivitelezési munkálatokra vonatkozó műszaki 
ütemtervét, amelyben rögzíti az ellátandó feladatok megvalósulásának ütemezését. 

 



 

11 
 

13.2.2. Felek a műszaki ütemtervet a jelen Szerződés 6. számú mellékleteként csatolják. 
 

13.3. A Vállalkozó a Szerződés tárgyát képező munkákat a Közbeszerzési Eljárás Iratanyagában, 
valamint a jelen Szerződésben rögzített feltételek szerint köteles elvégezni.  
 

13.4. A kivitelezés általános rendjét a Vállalkozó a Megrendelővel egyeztetni köteles. 
 

13.5. A Vállalkozó a munkaterületet minden munkaszüneti nap előtt köteles balesetveszély 
mentes és lehetőség szerint rendezett állapotba hozni. 
 

13.6. A Vállalkozó a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles az Építési Naplót 
megnyitni és vezetni, azt a műszaki ellenőr számára mindenkor hozzáférhetővé tenni. Az 
Építési Naplóba bejegyzést az ellenőrzésre jogosultak, a helyszíni megbízottak közül pedig 
azok tehetnek, akiknek a neve a naplóban feltüntetésre került. 
 

13.7. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és 
szabványok szerint vállalja, és azt a hatályos rendelet szerint Építőipari Műszaki Engedéllyel, 
megfelelőségi igazolással igazolja, valamint azokért a kötelező alkalmassági idő alatt 
szavatol. A megvalósulási dokumentációt a Vállalkozó 3 példányban a Megrendelőnek 
átadja. 
 

13.8. A Vállalkozó köteles a saját tevékenységéből származó hulladékot folyamatosan 
összegyűjteni, és a munkaterületről hivatalos lerakóhelyre elszállítani. Az ebből eredő 
költségeket a Vállalkozó viseli. A Vállalkozó viseli továbbá az esetlegesen jelentkező felszíni 
víztelenítési költségeket. 
 

13.9. A Vállalkozó a tervekben egyértelműen feltüntetett munkaterületre, annak környezetére 
illetve a megnyitandó munkaárokra eső meglévő közmű- és egyéb vezetékeket köteles 
megvédeni, elszennyeződésüket megakadályozni, épségüket megóvni, valamint az állag 
megóvása érdekében teendő intézkedésekről a Megrendelőt értesíteni. 
 

13.10. A Vállalkozó köteles a Szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a 
Megrendelőt haladéktalanul írásban értesíteni és – amennyiben annak elhárítása nem tűr 
halasztást, vagy egyébként a Megrendelő érdekében szükséges –saját hatáskörében eljárni 
azok elhárítása érdekében. 
 
A Vállalkozó a munkaterületen felelős műszaki vezető személyében állandó műszaki 
képviseletet biztosít. 
 

13.11. A Vállalkozó minden körülmények között felelősséget vállal a személyzetéért és 
alvállalkozóiért a Megrendelővel és valamennyi hatósággal szemben, továbbá a harmadik 
személynek okozott kárért. A Vállalkozó a Szerződés teljesítése során kizárólag vele, illetve 
alvállalkozójával munkavégzésre irányuló érvényes jogviszony alapján foglalkoztatott 
személyeket vehet igénybe. A Vállalkozó kifejezetten kötelezi magát, hogy gondosan betartja 
az alkalmazandó társadalombiztosítási előírásokat és jogszabályokat, és fizeti valamennyi, a 
közvetlenül általa foglalkoztatott munkavállalók alkalmazásának következtében adódó 
költségeket és adót. 
 

13.12. A munkavégzésben résztvevők csak egységes megkülönböztethető munkaruhában lehetnek 
jelen a munkaterületen. 
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13.13. A Vállalkozó a kivitelezés megkezdése előtt a munkaterület és környezete meglévő 

állapotáról 2 példány videofelvételt és / vagy fényképfelvételt készít, amelynek 1 példányát 
a Megrendelőnek átadja a munka megkezdését megelőzően. 
 

13.14. Az eltakarásra kerülő munkarészről az eltakarást megelőző 3 nappal a Vállalkozó írásban 
értesíti a Megrendelő által megjelölt Műszaki ellenőrt, megjelölve az eltakarás időpontját. 
 

13.15. A Vállalkozó köteles munkáját olyan elvárható gondossággal megszervezni, hogy minden 
előre látható akadály időben megszüntethető legyen, és ennek érdekében a Megrendelő 
figyelmét ezen akadályoztatásokra időben felhívja. 
 

13.16. A Vállalkozó köteles az állag-, vagyon és életvédelem tekintetében minden szükséges 
intézkedést megtenni. Vállalkozó ennek elmulasztásából vagy a nem szakszerű 
munkavégzésből eredő személyi és vagyoni károkért teljes körű felelősséggel felel. 
 

13.17. Amennyiben a kivitelezés közelében a kiviteli munka által veszélyeztetett épület helyezkedik 
el, arról a Vállalkozó a munkahely átvétele előtt állagfelvételt készíttet és annak 1 példányát 
Megrendelő részére a munkák megkezdése előtt átadja. 
 

13.18. A Vállalkozó felel minden, a munkavégzése során vagy azzal összefüggésben okozott kárért.  
 

13.19. A Vállalkozó a terv szerinti, illetve az ajánlatában megjelölt egyenértékű anyagok beépítését 
vállalja.  
 

13.20. A Vállalkozó a beépített anyagok, szerelvények minőségét az érvényes jogszabályok és 
szabványok szerint vállalja, és azt megfelelően, utólag is igazolható módon igazolja.  
 

13.21. A kialakított létesítménnyel kapcsolatosan esetlegesen szükséges valamennyi engedély, 
illetve hozzájárulás beszerzése a Vállalkozó feladata. 
 
 

14. Munka- és tűzvédelem 
 
 

14.1. A Vállalkozó a Szerződéses tevékenysége alatt folyamatosan köteles teljes körűen, a saját 
felelős hatáskörében az érvényes munka- és tűzvédelmi előírásokat betartani és betartatni, 
az általa foglalkoztatottak és alvállalkozói részére a munkavédelmi előírások szerinti 
egészségügyi vizsgálatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatásokat megtartani, a 
szükséges védelmi és biztosító eszközöket rendelkezésre bocsátani, alkalmazni és 
használatukat folyamatosan ellenőrizni. 
 

14.2. Amennyiben a Vállalkozó a Megrendelő munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos utasításait 
azonnal nem hajtja végre, úgy a Megrendelőnek joga van a munka és tűzvédelmi 
hiányosságokat a Vállalkozó költségére megszüntetni. A Vállalkozó e körben fennálló 
utasítási joga, annak gyakorlása vagy gyakorlásának elmaradása nem mentesíti a Vállalkozót 
a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos felelőssége alól. 
 

14.3. A Vállalkozó köteles az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során 
megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló 4/2002. (II. 20.) SzCsM-
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EüM együttes rendelet 10. §-a szerint biztosítani az építési munkahely minimális 
követelményeit, illetőleg gondoskodni a munkaterület munka-, tűz-, környezet- és 
vagyonvédelméről. 
 

14.4. A Vállalkozó baleset-, illetőleg életveszély fennállásakor annak azonnali megszüntetése 
érdekében, valamint káresemény esetén köteles haladéktalanul és önállóan intézkedni. E 
kötelezettsége megszegéséből, valamint a tevékenységéből vagy mulasztásából, illetőleg 
késedelméből eredően bárkinek okozott minden kárért a Vállalkozó teljes körűen felel. 
 

14.5. A Vállalkozó kizárólagosan és teljes körűen viseli a felelősséget a munkavégzésben 
résztvevők higiéniai és biztonsági feltételeinek minden eszközzel való biztosításáért, 
biztonságáért, az érvényben lévő jogszabályok által meghatározott higiéniai és biztonsági 
szabályok általuk való betartásáért. 
 
 

15. Káresetek 
 
 

15.1. Káreset bekövetkezésekor minden esetben a lehető legrövidebb időn belül jegyzőkönyvet 
kell felvenni. A jegyzőkönyv felvételénél jelen kell lennie – lehetőség szerint – a károkozónak, 
esetleges tanúknak és a Vállalkozó képviselőjének (lehetőség szerint a felelős műszaki 
vezetőnek) is. Amennyiben a felelős műszaki vezető nem tartózkodik a munkaterületen, úgy 
a jegyzőkönyvben rögzített tényekre a jegyzőkönyv átvételét követő 24 órán belül a 
Vállalkozónak írásban reagálni kell. Ennek elmulasztása esetén a jegyzőkönyvben rögzített 
tények a későbbiekben általa nem kérdőjelezhetőek meg. 
 

15.2. A Vállalkozó köteles azonnal írásban jelenteni a Megrendelőnek, ha egy harmadik fél az ő 
teljesítésében károkat okozott. 
 

15.3. Amennyiben a Vállalkozónak a jelen Szerződés alapján rendelkezésére bocsátott 
munkaterületen az általa végzett tevékenységből eredően kár keletkezik és azt a Vállalkozó 
nem téríti meg, úgy a Megrendelő jogosult az okozott kár költségeit a Vállalkozói Díj 
esedékes részletéből levonni. 
 
 

16. Vis maior 
 
 

16.1. Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a 
Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a Szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior 
körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan 
körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, terrorcselekmény, közúti 
baleset, stb.), amelyek nem függenek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott 
Felet a Szerződéses kötelezettsége teljesítésében.  
 

16.2. A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a Szerződéses határidő a vis maior 
időtartamával arányosan meghosszabbodik. 
 

16.3. A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a Felek 
egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek.  
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16.4. A késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős Fél felel. 

 
 

17. Átadás-átvétel: 
 
 

17.1. A műszaki átadás-átvételről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a megvalósulási terveket 
3 példányban. 
 

17.2. Felek megállapodnak, és a Vállalkozó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az átadás-átvételi 
eljárást a Vállalkozó kezdeményezi és szervezi. 
 

17.3. A Megrendelő az átadás-átvételi eljárásra minden olyan személyt jogosult meghívni, akinek 
a jelenléte álláspontja szerint indokolt (ez azonban nem jelenti azt, hogy a Megrendelőnek 
meg kell indokolnia, hogy kit miért hívott meg). 
 

17.4. Felek a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésének megfelelően rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárás 
időtartama legfeljebb 30 nap. 
 

17.5. A Megrendelőnek joga van a műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben a hiányosságok 
megszüntetésére vonatkozóan ésszerű határidőket megjelölni. 

 
17.6. Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben foglalt megállapításokra a Vállalkozónak 3 napon belül 

írásban reagálnia kell, ennek elmulasztása akként értelmezendő, hogy a Vállalkozó elismeri 
a kifogásokat és egyetért a jegyzőkönyv megállapításaival. 
 

17.7. Felek megállapodnak, hogy a hiányosságok megszüntetésére meghatározott határidő 
lejártakor ismételt átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek határideje megegyezik a 
jelen Szerződés 17.4. pontjában meghatározott határidővel. 
 

17.8. Felek rögzítik, hogy az átadás-átvételi eljárást közös megegyezéssel a jelen Szerződés 17.4. 
pontjában rögzített határidőnél korábban is lezárhatják. 
 

17.9. Felek a Ptk. 6:247. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy nem 
tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan hibája miatt, amely, illetve amelynek kijavítása 
vagy pótlása nem akadályozza a rendeltetésszerű használatot. 
 
 

18. Felelősségbiztosítás 
 
 
18.1. A Vállalkozó a jelen szerződés megkötéséig a jelen szerződés tárgyát képező valamennyi 

feladatára kiterjedően legalább 5.000.000,- Ft / év és legalább 2.000.000,- Ft, / kár összegű, 
valamennyi Szerződéses feladatára kiterjedő felelősségbiztosítást köteles kötni vagy 
meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt, a jelen szerződés hatályának végéig 
érvényben tartani. 

 
18.2. Vállalkozó köteles legkésőbb a jelen szerződés megkötésekor a felelősségbiztosításról szóló 

kötvény eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát a Megrendelő 
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rendelkezésére bocsátani. Amennyiben másolati példány került átadásra, úgy Vállalkozó 
köteles a biztosítási szerződés egy eredeti példányát annak biztosító szervezettől történő 
átvételét követő 3 munkanapon belül átadni. A biztosítási kötvénynek a következő adatokat 
kell minimálisan tartalmaznia: a biztosító neve, a biztosítási kötvény száma, a kártérítési limit 
(Ft/káresemény), valamint a Megrendelőt, mint kedvezményezett megnevezése. 
 

18.3. Amennyiben a Vállalkozó elmulasztja érvényben tartani a fentiek szerinti biztosítást, vagy 
elmulasztja átadni a Megrendelőnek a fenti pont szerinti felelősségbiztosításról szóló 
kötvény eredeti példányát vagy közjegyző által hitelesített másolatát az előírt határidőre, a 
Megrendelő jogosult arra, hogy a felelősségbiztosítást megkösse és/vagy érvényben tartsa, 
valamint a biztosítási díjakat fizesse. Ebben az esetben a biztosítási díjat a Megrendelő 
jogosult levonni a Vállalkozó esedékes számlájából. 
 

18.4. A Vállalkozó köteles a biztosító(ka)t és a Megrendelőt értesíteni a jelen szerződés tárgyát 
képező beruházás megvalósításának módjában, mértékében történt változásokról, és arról 
gondoskodni, hogy a biztosítások mindenkor összhangban legyenek a jelen szerződés 
feltételeivel. A Vállalkozó a Megrendelő részére a biztosítások fenntartását időszakonként, 
Megrendelő kérésére a biztosítási díj megfizetésére vonatkozó, a biztosító által kiállított 
díjrendezettséget igazoló biztosítási fedezetigazolás másolatának bemutatásával is igazolni 
köteles. 
 

18.5. Amennyiben a jelen szerződés tárgyát képező beruházással kapcsolatosan biztosítási 
esemény következik be, a Vállalkozó erről a biztosítót és a Megrendelőt is tájékoztatni 
köteles, továbbá a jelen szerződés előírásain túl is köteles megtenni mindent a biztosítási 
szerződésben írt feltételek érvényesítésére. A kárenyhítési kötelezettség a Vállalkozót 
terheli. 
 

18.6. A Vállalkozó köteles folyamatosan tájékoztatni a Megrendelőt a biztosítóval szembeni 
igényérvényesítési folyamata során történtekről, a dokumentumok másolati példányának 
megküldése mellett. 

 
 

19. Együttműködés és kapcsolattartás 
 
 

19.1. A Felek a Szerződés teljesítése érdekében teljes körűen együttműködnek, annak legszorosabb 
és legrugalmasabb módját alakítják ki.  
 

19.2. A Felek kötelesek indokolatlan késlekedés nélkül értesíteni egymást minden olyan 
körülményről, amely a Szerződés teljesítésére kihatással lehet. 
 

19.3. A Felek jogaikat jóhiszeműen gyakorolják, vitáik megoldása érdekében egyezségre 
törekednek. 
 

19.4. A Megrendelő kijelölt képviselője a jelen Szerződés teljesítését figyelemmel kíséri, a 
Megrendelő elgondolásait, észrevételeit az egyeztetések során időben közli a Vállalkozóval. 
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19.5. Kapcsolattartás módja 

 
A jelen Szerződés eltérő rendelkezése hiányában joghatás csak a jelen pontban 
meghatározott módon megtörtént közléshez fűződhet.  
 
A jelen Szerződés szerinti értesítések az alábbi esetekben és időpontokban tekintendők 
közöltnek: 
 
19.5.1. személyes kézbesítés esetén azonnal, az átvételi elismervényen - amely lehet az 

átadott okirat másolati példánya is, amelyen az átvevő Fél az átvétel tényét 
aláírásával elismeri - megjelölt napon, vagy 
 

19.5.2. futárszolgálat útján történő kézbesítés esetén a futárszolgálatnál rendszeresített 
formanyomtatványon a kézbesítés időpontjaként megjelölt napon, vagy 
 

19.5.3. tértivevényes ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a feladóhoz 
visszaérkezett tértivevényen a kézbesítési időpontjaként megjelölt napon, illetőleg 
amennyiben a visszaérkezett tértivevény alapján a kézbesítés időpontja 
egyértelműen nem állapítható meg, a tértivevény feladóhoz történő 
visszaérkezésének napján. Amennyiben a tértivevényes ajánlott küldeményként 
megküldött értesítés „nem kereste”, „átvételt megtagadta”, illetőleg „a címzett 
ismeretlen helyre költözött” megjegyzéssel érkezik vissza a feladóhoz, és a 
küldeményen a címzettnek az alábbiakban megjelölt címe szerepel, az értesítés a 
feladást követő 5. munkanapon kézbesítettnek tekintendő, vagy 
 

19.5.4. faxüzenetként megküldött értesítés esetén a sikeres továbbítást igazoló, ún. 
visszaigazoláson jelzett napon, vagy 
 

19.5.5. e-mail üzenetként megküldött értesítés esetén az e-mail üzenetnek a címzett Fél 
SMTP szerverén történő áthaladásának időpontját (a továbbiakban: „Áthaladás 
Időpontja”) követő naptári napon. Az ellenkező bizonyításig az Áthaladás 
Időpontjának az e-mail üzenetben megjelölt ún. küldési időpontot kell tekinteni, 
kivéve, ha az e-mail üzenetben megjelölt küldési időpont nyilvánvalóan hibás. 
Ebben az esetben a tényleges Áthaladás Időpontját kell figyelembe venni, vagy 
 

19.5.6. amennyiben a címzett Fél a fenti alpontok bármelyike szerint megküldött értesítés 
átvételét megtagadja, az értesítés közöltnek tekintendő a megtagadás napján. 

 
19.6. A kapcsolattartásra kijelölt személyek: 

 
A Felek a Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 7. számú 
mellékletében rögzítik. 
 
A Felek a Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselőit a jelen Szerződés 8. számú 
mellékletében rögzítik. 
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20. A szerződés módosítása 

 
 

20.1. A Felek jelen Szerződést kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosíthatják a Kbt. 141. § 
-ában rögzítetteknek megfelelően  
 

20.2. A Szerződés módosítását bármelyik Fél kezdeményezheti.  
 

20.3. A módosítás tárgyában született megállapodást minden esetben írásba kell foglalni.  
 

20.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződés 7., valamint 8. számú mellékletében megjelölt 
személyekben bekövetkezett változásokat nem tekintik a jelen Szerződés módosításának, 
ettől függetlenül ezen változásokról a Felek haladéktalanul kötelesek értesíteni egymást. 
 
 

21. A Kbt. által előírt kötelező rendelkezések 
 
 

21.1. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy Vállalkozó a 
jelen Szerződés aláírásával egyidejűleg bejelenti a Megrendelőnek valamennyi olyan 
alvállalkozóját, amely részt vesz a jelen Szerződés teljesítésében, és – ha a megelőző 
Közbeszerzési Eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 
együtt nyilatkozik arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a 
Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  
 

21.2. Felek a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy Vállalkozó a 
Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 
teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt 
csatolni a saját, vagy az alvállalkozó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy az általa igénybe 
venni kívánt alvállalkozó nem áll a Közbeszerzési Eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt. 
 

21.3. Felek rögzítik, hogy a Szerződés teljesítése során az alvállalkozói teljesítés nem fogja 
meghaladni a Kbt. 138. § (1) bekezdésében foglalt mértéket. 
 

21.4. Felek a Kbt. 138. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően rögzítik, hogy a teljesítésben 
részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe saját teljesítésének 65%-át meghaladó mértékben 
további közreműködőt. 
 

21.5. Vállalkozó a teljesítéshez a Közbeszerzési Eljárásban az alkalmasságának igazolásában részt 
vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe 
venni, valamint köteles a teljesítésbe bevonni az alkalmasságának igazolásához bemutatott 
szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy 
helyettük akkor vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt 
jogutódlás eseteit is), ha a Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette 
bevont új szervezettel vagy szakemberrel is megfelel – amennyiben a Közbeszerzési 
Eljárásban az adott alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott adatok alapján a 
Megrendelő szűkítette a Közbeszerzési Eljárásban részt vevő gazdasági szereplők számát, az 
eredeti szervezetekkel vagy szakemberrel egyenértékű módon megfelel – azoknak az 
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alkalmassági követelményeknek, amelyeknek a Vállalkozó a Közbeszerzési Eljárásban az 
adott szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
 

21.6. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy a 
Megrendelő a jelen Szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a 
Szerződéstől elállhat, ha: 
 
21.6.1. feltétlenül szükséges a Szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 

141. § alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 
 

21.6.2. a Vállalkozó nem biztosítja a 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 
személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a 
Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy 
 

21.6.3. az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 
kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke 
alapján indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely 
kötelezettség tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által 
megállapított jogsértés miatt a szerződés nem semmis. 

 
21.7. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy a 

Megrendelő köteles a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól 
elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó tekintetében 
a Közbeszerzési Eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a Közbeszerzési 
Eljárásból. 
 

21.8. Felek megállapodnak a Kbt. 143. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, hogy 
Megrendelő jogosult és egyben köteles a jelen Szerződést felmondani – ha szükséges olyan 
határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon –, ha 
 
21.8.1. a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni 

részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel; 

 
21.8.2. a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25 %-ot meghaladó tulajdoni részesedést 

szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltétel. 

 
A Felek rögzítik, hogy a Szerződés fentiek szerinti felmondása esetén a Vállalkozó a szerződés 
megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű pénzbeli ellenértékére jogosult. 
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21.9. A Megrendelő a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően elírja, hogy a 

Vállalkozó 
 
21.9.1. nem fizethet, illetve számolhat el a Szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

 
21.9.2. a Szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti 
ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
21.10. A Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. § 

(5) bekezdése szerint az Állami Számvevőszék – a törvény 5. § (3)–(4) bekezdése szerinti 
ellenőrzési feladataival összefüggésben – ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből 
finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő 
szerződéseket a Megrendelőnél, a Megrendelő nevében vagy képviseletében eljáró 
természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve 
amelyek a Szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a Szerződés teljesítésében 
közreműködőknél. 
 

21.11. Szerződő Felek rögzítik, hogy Megrendelő a jelen szerződést felmondhatja a Kbt. 143. § (1) 
bekezdés szerinti feltételek esetén, illetve köteles felmondani a Kbt. 143. § (2) bekezdés 
szerinti esetben. 
 

21.12. A jelen Szerződés 9. mellékletét képezi a külföldi adóilletőségű Vállalkozónak a Kbt. 136. § 
(2) bekezdésében foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az illetősége 
szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra 
vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. [Kizárólag külföldi 
adóilletőségű Vállalkozó esetén.] 
 

21.13. A nyertes ajánlat azon elemei, amelyek értékelésre kerültek az alábbiak: 
 

Ajánlati ár (nettó Ft)   

Jótállás (hónap)  

Szakember (fő)  

 
Felek rögzíti, hogy a Vállalkozó által megajánlott szakember(ek) köteles(ek) folyamatosan 
felügyelni a kivitelezési munkálatokat és Megrendelői igény esetén beszámolni az elvégzett, 
folyamatban lévő és még elvégzendő munkálatokról. 
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22. Átláthatóság 
 
 

22.1. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: „Áht.”) 41. § (6) 
bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Ávr.”) 50. § (1a) bekezdése, illetőleg a 
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint a 
Vállalkozó képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Vállalkozó átlátható szervezetnek minősül.  
 

22.2. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő nem köthet vele érvényesen visszterhes 
szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, amennyiben a 
Vállalkozó nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. 
 

22.3. A Felek rögzítik, hogy a Megrendelő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 
Szerződésből eredő követelések elévülésig jogosult a Vállalkozó átláthatóságával összefüggő 
adatokat kezelni. 
 

22.4. A Vállalkozó – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása 
esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. 
 
 

23. Titoktartás 
 
 

23.1. A Felek üzleti titokként kezelnek minden olyan adatot és információt, amely a jelen Szerződés 
teljesítése során jut tudomásukra a másik Félről. 
 

23.2. A jelen Szerződés aláírásával mindkét Fél tudomásul veszi és vállalja, hogy valamennyi, a 
jelen szerződés kapcsán birtokába jutott információt megőriz és nem ad tovább harmadik 
személynek a másik Fél előzetes írásbeli jóváhagyása és külön titoktartási megállapodás 
megkötése nélkül. 
 

23.3. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem használhat, vagy tárhat 
fel semmilyen információt harmadik személy felé a Megrendelőről, jelen Szerződés 
tartalmáról, a munkavégzés során tudomására jutott információkról, adatokról, hacsak azt 
nem a jelen Szerződés teljesítése érdekében teszi. Ebben az esetben - az információ átadását 
megelőzően - a Vállalkozó a harmadik személlyel külön titoktartási megállapodást köteles 
kötni. 
 
A jelen Szerződés fenti pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni, ha az információ átadására 
bíróság vagy hatóság, ügykörében eljárva szólítja fel a Vállalkozót. 
 

23.4. Ha a Vállalkozó titoktartási kötelezettségét felróható módon megszegi, és ezzel kárt okoz, 
átalány-kártérítésként 2.000.000.- Ft, azaz kettőmillió forint összeget köteles megfizetni a 
Megrendelőnek. 
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23.5. A titoktartásra vonatkozó kötelezettségek a jelen Szerződés hatályának megszűnését 

követően is fennmaradnak. 
 

23.6. A Vállalkozó jogosult a jelen szerződést –tartalmának felfedése nélkül – a teljesítés igazolás 
Megrendelő általi kiállítását követően referenciaként felhasználni. 
 
 

24. Jogviták rendezése 
 
 

24.1. A Felek törekednek arra, hogy a jelen Szerződéssel kapcsolatban közöttük felmerülő vitás 
kérdéseket vagy nézeteltéréseket nem formalizált tárgyalások útján rendezzék. 
 

24.2. Amennyiben a tárgyalások kezdetétől számított 15 napon belül a Megrendelő és a Vállalkozó 
nem tudják békés úton rendezni a Szerződés kapcsán jelentkező vitás kérdéseket, úgy a 
Megrendelő székhelye szerinti illetékes és hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos 
illetékességét kötik ki. 
 
 

25. Záró rendelkezések 
 
 

25.1. A Vállalkozó a kivitelezéssel kapcsolatban nyilvános közleményre és reklámok kihelyezésére 
csak a Megrendelő beleegyezésével jogosult. 
 
Vállalkozó a munkaterületen kívül felvonulási építményt, anyagdepóniát csak a területileg 
illetékes önkormányzat vonatkozó rendelete szerint létesíthet. 
 

25.2. Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben különösen, de nem kizárólagosan a Kbt., 
a Ptk., valamint a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet, illetve a jelen Szerződésben 
hivatkozott egyéb jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 

25.3. Jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó.  
 
 

Jelen Szerződést a Felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 
jóváhagyólag írták alá. 
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Melléklet: 
1. számú melléklet:  Közbeszerzési Eljárás Iratanyaga 

1.1. számú melléklet:  Jegyzőkönyv (fizikailag nem kerül csatolásra) 
1.2. számú melléklet:  Felhívás (fizikailag nem kerül csatolásra) 
1.3. számú melléklet:  Közbeszerzési Dokumentumok (fizikailag nem kerül csatolásra) 
1.4. számú melléklet:  Ajánlat (fizikailag nem kerül csatolásra) 

2. számú melléklet:  Műszaki leírás 
3. számú melléklet:  Árazott költségvetés 
4. számú melléklet:  Teljesítési biztosíték 
5. számú melléklet:  Pénzügy ütemterv  (a Szerződés aláírását követően kerül 

átadásra) 
6. számú melléklet:  Műszaki ütemterv (a Szerződés aláírását követően kerül 

átadásra) 
7. számú melléklet:  Megrendelő kapcsolattartásra jogosult képviselői 
8. számú melléklet:  Vállalkozó kapcsolattartásra jogosult képviselői 
9. számú melléklet:  A külföldi adóilletőségű Vállalkozónak a Kbt. 136. § (2) bekezdésében 

foglaltak alapján adott arra vonatkozó meghatalmazása, hogy az 
illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül 
beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti 
jogsegély igénybevétele nélkül (Kizárólag külföldi adóilletőségű 
Vállalkozó esetén) 

 
 

Kelt: Budapest, ……………………………………… 
 
 
 
 

Kelt: Budapest, ……………………………………… 

________________________________ ________________________________ 
Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési és 

Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. 
………………………………………. 

Lőrincz István Gergely, 
ügyvezető 

………………………………………, 
……………………………………… 

- Megrendelő - - Vállalkozó - 
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2. számú melléklet 
 

az „Infopark padkarendezés” 
 

aláírt szerződéshez 
 
 

Feladatleírás 
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3. számú melléklet 
 

az „Infopark padkarendezés” 
 

aláírt szerződéshez 
 
 

Megrendelő képviseletében eljáró 
egyes személyek 
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1. A Megrendelő képviseletében a teljesítés átvételére jogosult személy adatai: 

 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 

2. A Megrendelő képviseletében a teljesítés leigazolására jogosult személy adatai: 

 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 

 
3. A Megrendelő képviseletében kapcsolattartásra jogosult személyeket adatai: 

 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
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4. számú melléklet 
 

az „Infopark padkarendezés” 
 

aláírt szerződéshez 
 
 

Vállalkozó képviseletében eljáró egyes 
személyek 
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1. A Vállalkozó képviseletében a teljesítés tekintetébe észrevételezésre jogosult személy 
adatai: 

 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 

2. A Vállalkozó képviseletében kapcsolattartásra jogosult személyek adatai: 

 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 
Név: ……………………….. 
Telefonszám: ……………………….. 
E-mail cím: ……………………….. 
 

 
 
 
 
 


